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1. Обект

Съгласно чл. 3, ал. 1,т. 3 от ЗОП – „предоставяне на услуга”

1.1. Правно основание и вид на обществената поръчка

Ред за възлагане: Събиране на оферти с обява – чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП


“Събиране на оферти с обява", предвидено за възлагане на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, при отчитане на прогнозната стойност на поръчката и на предходните възлагания със сходен предмет в рамките на една година от възлагането на настоящата поръчка.
2. Предмет на обществената поръчка:


„Упражняване на независим строителен надзор и инвеститорски контрол при изпълнение на строителството по обект "Реконструкция на помпена станция и резервоари и подмяна довеждащи водопроводи към с. Лозенец и с. Северци".
2.1. Описание на дейностите за изпълнение на обществената поръчка:

Изпълнителят упражнява строителния надзор върху строежа чрез екип от правоспособни физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, необходими за осъществяване на дейностите за оценяване на съответствието на конкретния проект и за упражняване на строителен надзор. Екипът трябва да отговаря на изискванията на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ.
Съгласно изискванията на чл. 168 от ЗУТ в обхвата на отговорностите/ дейностите за изпълнение са определени:

-
отговорност за законосъобразно започване на строежа;

-
отговорност за пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

-
отговорност за изпълнението на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ; 

-
 отговорност за спазване на изискванията за здравословно и безопасни условия за труд в строителството; в тази връзка – определяне на правоспособно физическо лице от състава си за координатор по безопасност и здраве (КБЗ) за етапа на изпълнение на строежа, съгласно чл. 5, ал. 1, точка 2 от НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

-
КБЗ да изпълнява лично всички функции предвидени в НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
-
отговорност за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

-
отговорност за подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, за актове и протоколите, съставени по време на строителството;

-
отговорност за уведомление при нарушаване на техническите правила и нормативи на регионалната дирекция за национален строителен надзор в 3-дневен срок от установяване на нарушението;

-
отговорност да изготвя окончателен доклад до възложителя, след приключване на строително - монтажните работи;

-
отговорност за щети, които са нанесени на възложителя и на другите участници във строителството и солидарна отговорност за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти. 

-
обезпечаване на постоянно присъствие на свои представители на обекта за времето, през което се изпълняват строително монтажни работи.

Освен това, изпълнителят е длъжен:

1.Да следи за хода на изпълнение на СМР, съгласно графика на строителя, да оценява забавата и да определя какви мерки трябва да се вземат в това отношение. 

2.Извършва необходимите проверки по чл. 169б, ал. 1 от ЗУТ на доставените на съответния строеж строителни продукти, които се влагат в строежите при тяхното обновяване, за да се осигури спазването на изискването на чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ, вкл. извършва проверки за съответствие на: техническите показатели на доставените строителни продукти с данните в представените от строителя сертификати и протоколи от контролните изпитания за влаганите в строежа материали и съоръжения и съответствието им с нормите на безопасност със заложените в инвестиционния проект технически показатели.

3.Контролира чрез необходимите проверки, измервания и изчисления на реално извършените видове и количества СМР на строежа, които на съответния етап от изпълнение на проекта се удостоверяват от строителя с акт. След извършените проверки на място и установени съответствие, подписва акта;

4.Да изисква провеждането само в негово присъствие и да контролира правилността, пълнотата и законосъобразността на всички функционални проби, пускови изпитания и пробна експлоатация, доказващи годността на строежа за въвеждане в експлоатация.

5.Контролира качеството на извършваните СМР и предотвратява с действията си по компетентност нарушаването на технологичната им последователност, чрез издаването на предписания и заповеди, които вписва в заповедната книга на строежа.

6.Да контролира правилното водене на заповедната книга на строежа.

7.Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на всяко лице, упълномощено от него, достъп по всяко приемливо време до документацията, свързана с извършените услуги, за извършване на проверки и изготвяне на копия, за времето на изпълнение на договора и след това.

8.Да дава указания и да взема решения по въпроси, които не водят до изменение на проекта и са в обхвата на отговорностите на строителния надзор.

9.Да контролира отстраняването на дефектите посочени от него или други контролни органи. При ненамеса на строителя за отстраняването им да информира писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Дирекцията за национален строителен контрол.

10.При нарушаване на строителните правила и норми да уведоми Дирекцията за национален строителен контрол.

11.Да спре работите по строежа до отстраняване на констатираните пропуски и нарушения.

12.Да участва в комисии за провеждане на единични, 72-часови проби и комплексни изпитания съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

13.Изготвя технически паспорт за обекта по реда на Наредба №5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите в необходимия обхват и съдържание. преди въвеждането му в експлоатация.

14.Изготвя окончателен доклад до възложителя, съгласно изискванията на ЗУТ, след приключване на СМР. При изпълнение на задълженията по настоящата обществена поръчка, Изпълнителят следва да представи на Възложителя окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за въвеждане на съответния строеж в експлоатация.

15.Осъществява инвеститорски контрол при изпълнението на строителството.

Да изпълнява и други задължения, неупоменати изрично по-горе, но предвидени в българското законодателство и/или изискванията на програмата.

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка, изпълнителят следва да спазва изискванията на:

· Закон за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;

· Закон за устройство на територията и актовете по прилагането му;

· Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

· Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

· Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България ; 

· Всяка друга относима нормативна уредба по изпълнение на дейностите, предмет на настоящата поръчка.

Забележка: Изпълнителят следва да съгласува с Възложителя всяко свое решение и/или предписание и/или съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки за осъществяваните СМР. 

2.2. Допълнителна информация за изясняване на вида и обема на строителството, което ще бъде изпълнявано - описание на подлежащите на изпълнение строителни и монтажни работи.
В обхвата на изпълнение на строителството са включени следните дейности:

Оразмерителни водни количества

Оразмеряването на водопровода за селата Лозенец, Северци и Крагулево е извършено съгласно Наредба №2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи. 

Напорен водоем Лозенец

Общият обем на напорния водоем е 220 м3, от които 166 м3 за питейно-битови нужди на с. Лозенец и с. Северци и 54 м3 за противопожарни нужди. Конструктивните размери на водоема се запазват.

В сухата камера е предвидена подмяна на трите основни тръбни системи във водоема – хранителна, преливно-изпразнителна и вливна. Те следва да се изпълнят от стоманени безшевни тръби чрез шланфови връзки.

•
Хранителна система

Водовземането от водната камера ще става посредством фланшови цедки с диаметър DN150мм. Всички тръби по хранителната система да се изпълнят от стоманени безшевни тръби с диаметър DN150 мм.

Предвидена е връзка между хранителната и вливната система за гражданска отбрана. При заразяване на водата във водоема притока от вода от водната камера се спира посредством монтираните непосредствено преди смукателните цедки спирателни кранове DN150. Отваря се крана на връзката за гражданска защита, като по този начин селото ще се захранва с вода директно от водоизточника.

Новопроектираната инсталация да се подложи на хидравлично изпитване за доказване на водоплътността, както и за проверка на якостта и изпълнението на тръбите, на фасонните части и връзките и другите водопроводни елементи. Да се спазват условията на „Наредба №2 от 22.03.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи“.


Съществуващия хранителен тръбопровод да се изпита само за водоплътност съгласно чл. 162, ал. 3, т.3. от „Наредба №2 от 22.03.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи“.

Преди предаване на обекта предварително да се извърши промиване и дезинфекция на целия водопровод и да се извикат органите на РЗИ за вземане на проби.

•
Преливно-изпразнителна система

За ограничаване нивото на водата във водната камера се предвижда подмяната на 1 брой преливна фуния с диаметър DN150мм на фланшови връзки.

На дъното на камерите са разположени изпускателните тръби от стомана с диаметър DN150мм. В сухата камера е предвиден монтаж на два броя спирателни кранове DN150мм, които в режим на работа са затворени. Отварят се при авария или профилактика, при нужда от изпразване на водните камери.

•
Вливна система

Вливната система се свързва с напорния тръбопровод DN160 PEHD посредством Предфланшова връзка PE DN150 и свободен фланец DN150 за нея. В сухата камера да се монтира водомер DN150 за измерване на постъпващото водно количество.

За всяка от водните камери се предвижда монтаж на мембранен плувак вентил DN100, за спиране притока на прясна вода при достигане на НВВН. Вливните тръби се разполагат, така че прясната вода да се излива в най-отдалечените точки от смукателните цедки, за да се получи естествен оборот на водата в камерата.

В случай на необходимост от профилактика на някоя от водните камери, на всяко отклонение на вливната система е монтиран спирателен кран DN100мм.

Около напорния водоем е изградена ограда, от телена мрежа и стоманени колове. Оградата се нуждае от ремонт, като се предвижда смяна на мрежата, пребоядисване на стълбовете и изграждане на нова врата.

•
Противопожарно водно количество

Съгласно НАРЕДБА № Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар, чл. 171 и чл. 180 за селища с население под 5000 жители се предвижда:

-
Брой на едновременните пожари – 1 брой;

-
Разход на вода за един пожар – 5 л/с;

-
Продължителност на пожарогасене – 3 часа

Vпп = 54,0 м3

Напорен водоем Северци

Общият обем на напорния водоем е 130 м3, от които 76 м3 за питейно-битови нужди на с. Северци и 54 м3 за противопожарни нужди. Конструктивните размери на водоема се запазват.

В сухата камера е предвидена подмяна на трите основни тръбни системи във водоема – хранителна, преливно-изпразнителна и вливна. Те ще се изпълнят от стоманени безшевни тръби чрез шланфови връзки.

•
Хранителна система

Водовземането от водната камера ще става посредством фланшови цедки с диаметър DN150мм. Всички тръби по хранителната система да се изпълнят от стоманени безшевни тръби с диаметър DN150 мм.

Предвидена е връзка между хранителната и вливната система за гражданска отбрана. При заразяване на водата във водоема притока от вода от водната камера се спира посредством монтираните непосредствено преди смукателните цедки спирателни кранове DN150. Отваря се крана на връзката за гражданска защита, като по този начин селото ще се захранва с вода директно от водоизточника.

Новопроектираната инсталация да се подложи на хидравлично изпитване за доказване на водоплътността, както и за проверка на якостта и изпълнението на тръбите, на фасонните части и връзките и другите водопроводни елементи. Да се спазват условията на „Наредба №2 от 22.03.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи“.


Съществуващия хранителен тръбопровод да се изпита само за водоплътност съгласно чл. 162, ал. 3, т.3 от „Наредба №2 от 22.03.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи“.

Преди предаване на обекта предварително да се извърши промиване и дезинфекция на целия водопровод и да се извикат органите на РЗИ за вземане на проби.

•
Преливно-изпразнителна система

За ограничаване нивото на водата във водната камера се предвижда подмяната на 1 брой преливна фуния с диаметър DN150мм на фланшови връзки.

На дъното на камерите са разположени изпускателните тръби от стомана с диаметър DN150мм. В сухата камера е предвиден монтаж на два броя спирателни кранове DN150мм, които в режим на работа са затворени. Отварят се при авария или профилактика, при нужда от изпразване на водните камери.

•
Вливна система

Вливната система се свързва с напорния тръбопровод DN125 PEHD посредством Предфланшова връзка PE DN100 и свободен фланец DN100 за нея. В сухата камера се монтира водомер DN100 за измерване на постъпващото водно количество.

За всяка от водните камери се предвижда монтаж на мембранен плувак вентил DN80, за спиране притока на прясна вода при достигане на НВВН. Вливните тръби се разполагат, така че прясната вода да се излива в най-отдалечените точки от смукателните цедки, за да се получи естествен оборот на водата в камерата.

В случай на необходимост от профилактика на някоя от водните камери, на всяко отклонение на вливната система е монтиран спирателен кран DN80мм.

Около напорния водоем е изградена ограда, от телена мрежа и стоманени колове. Оградата се нуждае от ремонт, като се предвижда смяна на мрежата, пребоядисване на стълбовете и изграждане на нова врата.

•
Противопожарно водно количество

Съгласно НАРЕДБА № Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар, чл. 171 и чл. 180 за селища с население под 5000 жители се предвижда:

-
Брой на едновременните пожари – 1 брой;

-
Разход на вода за един пожар – 5 л/с;

-
Продължителност на пожарогасене – 3 часа

Vпп = 54,0 м3

•
Връзка към съществуващата мрежа на селото

Връзката със съществуващата водопроводна мрежа на село Северци ще се осъществи посредством нова трба DN160 ПЕВП PN6. Поради липса на данни за точното местоположение на водопровода, връзката ще бъде прецизирана след разкриване на място.

Помпена станция Лозенец

Избирането на помпени агрегати се извършва на база на оразмерителните водни количества необходими за селата Северци и Крагулево. 

Геодезичната височина е определена при минимално долно ниво в резервоар с. Лозенец при смукателя, и котата на заустване на вливната система при резервоар с. Северци.

Напор на помпата:

Предвидено е да се използва несамозасмукваща, едностъпална, центробежна спирална помпа тип: NB 40-160/172 или еквивалент, снабдена с трифазен асинхронен двигател със странично монтиране. Помпата е с аксиален смукателен порт, хоризонтален вал и изваждаща се назад конструкция.

При този напор тази помпа ще дава водно количество около 9,0 л/с при КПД≈73% и мощност на двигателя N=7,5kW, с общо тегло на помпата + мотора 110кг. Предвиждат се две помпи – работна и резервна.

Диаметри на тръбната система:

Смукателя на помпата е предвидено да се изпълни от стоманени тръби DN100мм, като непосредствено преди помпата да се монтира СК DN100мм, тъй като кота ос помпа се намира под водното ниво в напорния резервоар.

Помпата да се монтира върху стоманобетонен фундамент, който се изпълнява след доставката на помпата. След помпата на тласкателя да се монтира обратна клапа DN100мм и СК DN100мм.

Силотово ел. табло и таблата за автоматика следва да се разположат в залата за ел. оборудване.

Всички арматури, водопроводи и връзки в ПС да се доставят и изпълняват за Py=1,0 MPa /10atm/.

Обеззаразяване на водата

В хлораторната станция се монтира дозаторна помпа за обеззаразяване на водата. Последната се доставя в комплект с бидон за натриев хипохлорид. Хлорния разтвор да се подава чрез РЕ тръба DN25мм до напорния водоем. 

Довеждащи водопроводи

Съществуващите азбестоциментови водопроводи Ф125мм към с. Северци и Ф100мм към с. Лозенец, е предвидено да се подменят с нови полиетиленови тръби. 

Хидравлични данни:

•
кл.1 – DN160мм PEHD PN10, Qop=12,52 л/с, V=0,80м/с, J=0.0044

 – DN125мм PEHD PN10, Qop=12,52 л/с, V=1,31м/с, J=0.0144

•
кл.2 – DN125мм PEHD PN10, Qop=8,46 л/с, V=0,89м/с, J=0.0072

В план новите водопроводи са разположени по следния начин – кл.1 в уличното платно на 1 метър от бордюрната линия, кл.2 на 1м от границата на земеделския обслужващ път. 

Новите водопроводи ще имат връзка с всички съществуващи странични водопроводни клонове с нови спирателни кранове.

Предвижда се новопроектираните водопроводи да се изпълнят от PEHD PN10 тръби, а свързването им ще се изпълни чрез челна заварка със специален апарат за заваряване. 

При преминаването на кл.2 под асфалтовия път се предвижда хоризонтално сондажно преминаване в обсадна тръба Ф203/3,5мм-стомана. 

В регулираната част на с. Лозенец се предвижда поставянето на четири броя нови надземни ПХ 70/80.

Старите сградни водопроводни отклонения следва да бъдат подменени с нови до началото на парцелите, включително и нови ТСК, като за целта е предвидено да се използват PEHD тръби с диаметър от DN25мм до DN63мм, в зависимост от съществуващите отклонения. След полагането на новите СВО, старите да бъдат прекъснати. Следва да бъдат изградени и сградни водопроводни отклонения за всеки от прилежащите парцели, като отклонението да свършва при ТСК.

Полагането на новите PEHD тръби да става върху пясъчна подложка, както е показано, като тръбите трябва да легнат върху нея без допълнителни напрежения. Засипването на тръбите да става с пясък на пластове от по 20 см до достигане на 20 см над темето на тръбата. Уплътняването на насипа да се  извършва ръчно. Преди засипването непосредствно върху водопровода да се положи детекторна лента с метални нишки. Същата се полага и над сградните водопроводни отклонения. На 50см под терена да се положи и сигнална лента.
