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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ


за обществена поръчка с предмет:
Реконструкция на водопровод и рехабилитация на ул. Добруджа, гр. Шабла, община Шабла“ разпределена по обособени позиции, както следва: 
Обособена позиция № 1: „Реконструкция на водопровод по ул. „Добруджа“ от кръстовището на ул. „Възраждане /о.т. 125/ до края /о.т.330/“; 
Обособена позиция 2: „Рехабилитация на улична мрежа в община Шабла, Етап IX: град Шабла-ул. „Добруджа“ /от км 0+000 до км 1+100“



I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Възлагането на настоящата поръчка е свързано с изпълнението на споразумение за финансиране на инвестиционен проект, сключено между община Шабла и Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Строителните работи, които се предвиждат са както следва:  
· За Обособена позиция №  1 – рязане с фугорез на асфалтова настилка; разваляне на асфалтова настилка; машинен и ръчен изкоп, вкл. натоварване на излишната пръст и извозването й; направа на подложка от пясък; засипване на тръбите с пясък; засипване на изкоп с несортирани земни маси; полагане на ПЕВП тръби ф160 и ф90 и фитинги към тях; монтаж на арматури; направа на СВО с ПЕВП ф32; възстановяване на асфалтова настилка. 
· За Обособена позиция №  2 – доставка и полагане на тротоарни плочи 40/40/4; повдигане на СК, канализационни шахти; доставка и полагане на пътни знаци II-ри типоразмер; полагане на хоризонтална маркировка; фрезоване и извозване на фрезования материал на депо; направа на битумни разливи; полагане на плътен асфалтобетон тип „А“.
[bookmark: _GoBack]Двата обектите са трета категория, съгласно Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за Номенклатурата на видовете строежи и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Закон за устройство на територията (ЗУТ).

II. Местоположение и обхват на строително-монтажните работи
1. Местоположение
Строително-монтажните работи по настоящата поръчка ще се изпълняват по ул. „Добруджа“ от кръстовището на ул. „Възраждане /о.т. 125/ до края /о.т.330/ с приблизителна дължина 1100 м.

2. Обхват на строително-монтажните работи
В обхвата на настоящата обществена поръчка са залегнали следните строителни работи, за постигане целите на проекта:
Обособена позиция №  1:
	№ по ред
	Наименование
	Мярка
	Количество

	 
	ул. Добруджа - Клон 4
	 
	 

	I.
	Основно Трасе ПЕВП ø160мм
	 
	 

	1
	Рязане с фугорез на асфалтова настилка 
	л.м.
	1 055,04

	2
	Разваляне асфалтова настилка 
	м2
	620,98

	3
	Направа на Изкоп машинен с багер на отвал - 70%, от които:
	м3
	747,79

	3.1
	Направа на Изкоп с багер в земни почви на отвал - 70%
	м3
	523,45

	3.2
	Направа на Изкоп с багер в скални почви на отвал - 30%
	м3
	224,34

	4
	Направа на Изкоп с дълб. до 2м. ръчно - 30%, от които:
	м3
	320,48

	4.1
	Направа на Изкоп с дълб. до 2м. ръчно в земни почви - 70%
	м3
	224,34

	4.2
	Направа на Изкоп с дълб. до 2м. ръчно в скални почви - 30%
	м3
	96,14

	5
	Прехвърляне на изкопаната маса на 2,00 м вертикално и хоризонтално
	м3
	320,48

	6
	Натоварване излишната пръст с багер на самосвал
	м3
	1 068,27

	7
	Разриване с булдозер на земни маси
	м3
	1 068,27

	8
	Превоз на земни маси със самосвал на 5км.
	м3
	1 068,27

	9
	Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи
	м2
	1 870,38

	10
	Доставка на пясък със самосвал на 10км.
	м3
	257,55

	11
	Превоз с ръчни колички на пясък на 50м
	м3
	246,97

	12
	Подложка от пясък 15см.        
	м3
	89,38

	13
	Засипване на тръби с пясък - 30см.
	м3
	157,60

	14
	Уплътняване на пясък с пневматична трамбовка
	м3
	257,55

	15
	Доставка на несортирани земни маси
	м3
	522,37

	16
	Превоз на несортирани земни маси на 50м
	м3
	522,37

	17
	Засипване изкоп с несортирани земни маси с трамбоване през 20см.
	м3
	522,37

	18
	Натоварване асфалтови отпадъци на самосвал
	м3
	76,78

	19
	Извозване асфалтови отпадъци със самосвал на 5км.
	м3
	76,78

	20
	Доставка и полагане в изкоп на ПЕВП тръби ø160мм.  
	л.м.
	501,82

	21
	Доставка и полагане в изкоп на ПЕВП тръби ø90мм за откл=10.54л.м+ 2 х 7.15л.м+14.80л.м+5.13л.м
	л.м.
	44,77

	22
	Челна заварка на ПЕВП тръби ø160мм.  
	бр.
	111,64

	23
	Челна заварка на ПЕВП тръби ø90мм.  
	бр.
	22,00

	24
	Доставка и монтаж на ПЕ Намалител ø200мм/ø160мм
	бр.
	1,00

	25
	Доставка и монтаж на ПЕ Намалител ø160мм/ø90мм
	бр.
	1,00

	26
	Доставка и монтаж на ПЕ Тройник Намалител ø160мм/ø90мм
	бр.
	7,00

	27
	Доставка и монтаж на ПЕ Тройник ø160мм/ø160мм
	бр.
	2,00

	28
	Доставка и монтаж на Ун.фл.адаптор за Стоманени тръби - DN200
	бр.
	1,00

	29
	Доставка и монтаж на Свободен Фланец ø200мм
	бр.
	2,00

	30
	Доставка и монтаж на Фланшови накрайник ø200мм
	бр.
	2,00

	31
	Доставка и монтаж на Пожарен Хидрант ø70/80 комплект с пета-надз.
	бр.
	4,00

	32
	Направа на Бетонов Опорен Блок
	бр.
	21,00

	33
	Доставка и монтаж на Фланец Глух ø80 
	бр.
	3,00

	34
	Доставка и монтаж на Свободен Фланец ø80мм/ø90мм
	бр.
	12,00

	35
	Доставка и монтаж на Фланшови накрайник ø90мм
	бр.
	12,00

	36
	Доставка и монтаж на Ун.фл.адапт. за Стоманени тръби DN150/158-182мм
	бр.
	1,00

	37
	Доставка и монтаж на Свободен Фланец ø150мм/ø160мм
	бр.
	6,00

	38
	Доставка и монтаж на Фланшови накрайник ø160мм
	бр.
	6,00

	39
	Доставка и монтаж на СК ø200 с охранително гърне комплект
	бр.
	1,00

	40
	Доставка и монтаж на СК ø150 с охранително гърне комплект
	бр.
	3,00

	41
	Доставка и монтаж на СК ø80 с охранително гърне комплект
	бр.
	8,00

	42
	Доставка и монтаж на Дъга ø90мм/22°
	бр.
	1,00

	43
	Доставка и монтаж на Коляно ø160/45°
	бр.
	2,00

	44
	Доставка и монтаж на Коляно ø160/12°
	бр.
	1,00

	45
	Хидравлично изпитване на водопровод 
	л.м.
	546,59

	46
	Дезинфекция на водопровод
	л.м.
	546,59

	47
	Укрепване на гърне за СК
	бр.
	14,00

	48
	Доставка и монтаж на табели за СК
	бр.
	14,00

	49
	Доставка, полагане и валиране каменна фракция 35/75 с Н=40см 
	м3
	271,76

	50
	Доставка, полагане и валиране каменна фракция 0/15 за заклинване с Н=5см 
	м3
	33,98

	51
	Изкърпване на асфалтова настилка /на местата с локални ремонти дупки и мрежовидни пукнатини/ включващо фрезоване и оформяне на правилни правоъгълни форми на кръпките, направа на първи битумен разлив за връзка и полагане на асфалтов пласт биндер с дебелина 5см.
	м2
	788,00

	52
	Доставка и полагане неплътен асфалт 5 см
	тон
	98,79

	53
	Фрезоване и извозване на фрезования материал на депо
	м2
	1 979,00

	54
	Битумна разливка двукратно
	м2
	4 400,00

	55
	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли - машинно
	м
	600,00

	56
	Доставка и полагане на плътен асфалт 5 см 
	тон
	500,00

	57
	Доставка и монтажна сигнална лента над водопровода
	л.м.
	525,32

	58
	Доставка и монтажна детекторна лента над водопровода
	л.м.
	525,32

	II.
	Сградни Водопроводни Отклонения ПЕВП ø32мм
	 
	 

	1
	Рязане с фугорез на асфалтова настилка 
	л.м.
	168,00

	2
	Разваляне асфалтова настилка 
	м2
	67,20

	3
	Направа на Изкоп машинен с багер на отвал - 70%, от които:
	м3
	213,29

	3.1
	Направа на Изкоп с багер в земни почви на отвал - 70%
	м3
	149,30

	3.2
	Направа на Изкоп с багер в скални почви на отвал - 30%
	м3
	63,99

	4
	Направа на Изкоп с дълб. до 2м. ръчно - 30%, от които:
	м3
	95,34

	4.1
	Направа на Изкоп с дълб. до 2м. ръчно в земни почви - 70%
	м3
	66,74

	4.2
	Направа на Изкоп с дълб. до 2м. ръчно в скални почви - 30%
	м3
	28,60

	5
	Прехвърляне на изкопаната маса на 2,00 м вертикално и хоризонтално
	м3
	95,34

	6
	Натоварване излишната пръст с багер на самосвал
	м3
	308,62

	7
	Разриване с булдозер на земни маси
	м3
	308,62

	8
	Превоз на земни маси със самосвал на 5км.
	м3
	308,62

	9
	Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи
	м2
	761,73

	10
	Доставка на пясък със самосвал на 10км.
	м3
	86,67

	11
	Превоз с ръчни колички на пясък на 50м
	м3
	86,67

	12
	Подложка от пясък 15см.        
	м3
	28,89

	13
	Засипване на тръби с пясък - 30см.
	м3
	57,78

	14
	Уплътняване на пясък с пневматична трамбовка
	м3
	86,67

	15
	Доставка на несортирани земни маси
	м3
	135,28

	16
	Превоз на несортирани земни маси на 50м
	м3
	135,28

	17
	Засипване изкоп с несортирани земни маси с трамбоване през 20см.
	м3
	135,28

	18
	Натоварване асфалтови отпадъци на самосвал
	м3
	8,06

	19
	Извозване асфалтови отпадъци със самосвал на 5км.
	м3
	8,06

	20
	Полагане ПЕВП тръби ø32мм.  
	л.м.
	240,75

	21
	Доставка и монтаж на Водовземна Скоба ф160/1"
	бр.
	30,00

	22
	Доставка и монтаж на Коляно ф32/1"    
	бр.
	30,00

	23
	Доставка и монтаж на ПМуфа  ф32/1" 
	бр.
	30,00

	24
	Доставка и монтаж на ТСК ф1"      
	бр.
	30,00

	25
	Хидравлично изпитване на водопровод 
	л.м.
	240,75

	26
	Дезинфекция на водопровод
	л.м.
	240,75

	27
	Укрепване на гърне за СК
	бр.
	30,00

	28
	Доставка и монтаж на табели за СК
	бр.
	30,00

	29
	Доставка, полагане и валиране каменна фракция 35/75 с Н=40см 
	м3
	77,04

	30
	Доставка, полагане и валиране каменна фракция 0/15 за заклинване с Н=5см 
	м3
	9,63

	31
	Доставка и полагане неплътен асфалт 5 см
	тон
	10,08

	32
	Битумна разливка двукратно
	м2
	84,00

	33
	Доставка и полагане на плътен асфалт 5 см 
	тон
	100,00

	34
	Демонтаж улични бордюри 
	л.м.
	1 180,00

	35
	Доставка и поставяне на пътни бордюри върху бетонна основа 50/25/15 
	л.м.
	1 180,00

	36
	Демонтаж и възстановяване на тротоарни плочи за СВО 
	м2
	71,50

	37
	Доставка и монтажна сигнална лента над водопровода
	л.м.
	240,75

	38
	Доставка и монтажна детекторна лента над водопровода
	л.м.
	240,75

	 
	Ул. Добруджа - Клон 5
	 
	 

	I.
	Основно Трасе ПЕВП ø90мм
	 
	 

	1
	Рязане с фугорез на асфалтова настилка 
	л.м.
	974,62

	2
	Разваляне асфалтова настилка 
	м2
	510,11

	3
	Направа на Изкоп машинен с багер на отвал - 70%, от които:
	м3
	585,61

	3.1
	Направа на Изкоп с багер в земни почви на отвал - 70%
	м3
	409,92

	3.2
	Направа на Изкоп с багер в скални почви на отвал - 30%
	м3
	175,68

	4
	Направа на Изкоп с дълб. до 2м. ръчно - 30%, от които:
	м3
	250,97

	4.1
	Направа на Изкоп с дълб. до 2м. ръчно в земни почви - 70%
	м3
	175,68

	4.2
	Направа на Изкоп с дълб. до 2м. ръчно в скални почви - 30%
	м3
	75,29

	5
	Прехвърляне на изкопаната маса на 2,00 м вертикално и хоризонтално
	м3
	250,97

	6
	Натоварване излишната пръст с багер на самосвал
	м3
	836,58

	7
	Разриване с булдозер на земни маси
	м3
	836,58

	8
	Превоз на земни маси със самосвал на 5км.
	м3
	836,58

	9
	Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи
	м2
	1 673,16

	10
	Доставка на пясък със самосвал на 10км.
	м3
	229,55

	11
	Превоз с ръчни колички на пясък на 50м
	м3
	229,55

	12
	Подложка от пясък 15см.        
	м3
	76,52

	13
	Засипване на тръби с пясък - 30см.
	м3
	153,03

	14
	Уплътняване на пясък с пневматична трамбовка
	м3
	229,55

	15
	Доставка на несортирани земни маси
	м3
	377,48

	16
	Превоз на несортирани земни маси на 50м
	м3
	377,48

	17
	Засипване изкоп с несортирани земни маси с трамбоване през 20см.
	м3
	377,48

	18
	Натоварване асфалтови отпадъци на самосвал
	м3
	61,21

	19
	Извозване асфалтови отпадъци със самосвал на 5км.
	м3
	61,21

	20
	Доставка и полагане в изкоп на ПЕВП тръби ø90мм, вкл. откл. Ø90мм = 486.11+13.00+5.50+5.50
	л.м.
	510,11

	21
	Доставка и монтаж на ПЕ Тройник ø90мм/ø90мм 
	бр.
	5,00

	22
	Доставка и монтаж на Фланшови накрайник ø90мм
	бр.
	7,00

	23
	Доставка и монтаж на СК ø80 с охранително гърне комплект
	бр.
	5,00

	24
	Доставка и монтаж на Ун.фл.адапт. за АЦ тр.-DN80
	бр.
	1,00

	25
	Доставка и монтаж на Пожарен Хидрант ø70/80 комплект с пета-надз.
	бр.
	3,00

	26
	Направа на Бетонов Опорен Блок
	бр.
	12,00

	27
	Доставка и монтаж на Фланец Глух ø80мм
	бр.
	2,00

	28
	Доставка и монтаж на Свободен Фланец ø80мм/ø90мм
	бр.
	7,00

	29
	Челна заварка на ПЕВП тръби ø90мм.  
	бр.
	102,02

	30
	Хидравлично изпитване на водопровод 
	л.м.
	510,11

	31
	Дезинфекция на водопровод
	л.м.
	510,11

	32
	Укрепване на гърне за СК
	бр.
	5,00

	33
	Доставка и монтаж на табели за СК
	бр.
	5,00

	34
	Доставка, полагане и валиране каменна фракция 35/75 с Н=40см 
	м3
	204,04

	35
	Доставка, полагане и валиране каменна фракция 0/15 за заклинване с Н=5см 
	м3
	25,51

	36
	Изкърпване на асфалтова настилка /на местата с локални ремонти дупки и мрежовидни пукнатини/ включващо фрезоване и оформяне на правилни правоъгълни форми на кръпките, направа на първи битумен разлив за връзка и полагане на асфалтов пласт биндер с дебелина 5см.
	м2
	700,00

	37
	Фрезоване и извозване на фрезования материал на депо
	м2
	1 989,00

	38
	Доставка и полагане неплътен асфалт 5 см
	тон
	76,25

	39
	Битумна разливка двукратно
	м2
	4 400,00

	40
	Доставка и полагане на плътен асфалт 5 см 
	тон
	499,00

	41
	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли - машинно
	м
	600,00

	42
	Доставка и монтажна сигнална лента над водопровода
	л.м.
	510,11

	43
	Доставка и монтажна детекторна лента над водопровода
	л.м.
	510,11

	II.
	Сградни Водопроводни Отклонения ПЕВП ø32мм
	 
	 

	1
	Рязане с фугорез на асфалтова настилка 
	л.м.
	130,00

	2
	Разваляне асфалтова настилка 
	м2
	52,00

	3
	Направа на Изкоп машинен с багер на отвал - 70%, от които:
	м3
	143,30

	3.1
	Направа на Изкоп с багер в земни почви на отвал - 70%
	м3
	100,31

	3.2
	Направа на Изкоп с багер в скални почви на отвал - 30%
	м3
	42,99

	4
	Направа на Изкоп с дълб. до 2м. ръчно - 30%, от които:
	м3
	64,05

	4.1
	Направа на Изкоп с дълб. до 2м. ръчно в земни почви - 70%
	м3
	44,84

	4.2
	Направа на Изкоп с дълб. до 2м. ръчно в скални почви - 30%
	м3
	19,22

	5
	Прехвърляне на изкопаната маса на 2,00 м вертикално и хоризонтално
	м3
	64,05

	6
	Натоварване излишната пръст с багер на самосвал
	м3
	207,35

	7
	Разриване с булдозер на земни маси
	м3
	207,35

	8
	Превоз на земни маси със самосвал на 5км.
	м3
	207,35

	9
	Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи
	м2
	511,78

	10
	Доставка на пясък със самосвал на 10км.
	м3
	58,23

	11
	Превоз с ръчни колички на пясък на 50м
	м3
	58,23

	12
	Подложка от пясък 15см.        
	м3
	19,40

	13
	Засипване на тръби с пясък - 30см.
	м3
	38,82

	14
	Уплътняване на пясък с пневматична трамбовка
	м3
	58,23

	15
	Доставка на несортирани земни маси
	м3
	90,89

	16
	Превоз на несортирани земни маси на 50м
	м3
	90,89

	17
	Засипване изкоп с несортирани земни маси с трамбоване през 20см.
	м3
	90,89

	18
	Натоварване асфалтови отпадъци на самосвал
	м3
	6,24

	19
	Извозване асфалтови отпадъци със самосвал на 5км.
	м3
	6,24

	20
	Полагане ПЕВП тръби ø32мм.  
	л.м.
	161,75

	21
	Доставка и монтаж на Водовземна Скоба ф90/1"
	бр.
	23,00

	22
	Доставка и монтаж на Коляно ф32/1"    
	бр.
	23,00

	23
	Доставка и монтаж на ПМуфа  ф32/1" 
	бр.
	23,00

	24
	Доставка и монтаж на ТСК ф1"      
	бр.
	23,00

	21
	Хидравлично изпитване на водопровод 
	л.м.
	161,75

	22
	Дезинфекция на водопровод
	л.м.
	161,75

	23
	Укрепване на гърне за СК
	бр.
	23,00

	24
	Доставка и монтаж на табели за СК
	бр.
	23,00

	25
	Доставка, полагане и валиране каменна фракция 35/75 с Н=40см 
	м3
	51,76

	26
	Доставка, полагане и валиране каменна фракция 0/15 за заклинване с Н=5см 
	м3
	6,47

	27
	Доставка и полагане неплътен асфалт 5 см
	тон
	7,80

	28
	Битумна разливка двукратно
	м2
	64,98

	29
	Доставка и полагане на плътен асфалт 5 см 
	тон
	80,00

	30
	Доставка и поставяне на пътни бордюри върху бетонна основа 50/25/15 
	л.м.
	1 100,00

	31
	Демонтаж  на улични бордюри за СВО 
	л.м.
	1 100,00

	32
	Демонтаж и възстановяване на тротоарни плочи за СВО 
	м2
	45,52

	33
	Доставка и монтажна сигнална лента над водопровода
	л.м.
	161,70

	34
	Доставка и монтажна детекторна лента над водопровода
	л.м.
	161,75



Обособена позиция №  2: 
	№ по ред
	Наименование
	Мярка
	Количество

	1
	ПЪТНИ РАБОТИ
	 
	 

	2
	Доставка и поставяне на тротоарни плочи с размери 40/40/4 см и всички свързани с това СМР дейности
	м2
	5 085,00

	3
	Повдигане на водопроводни спирателни кранове
	бр.
	30,00

	4
	Повдигане на канализационни шахти
	бр.
	30,00

	5
	Доставка и поставяне на пътни знаци II - ри типоразряд 
	бр.
	40,00

	6
	Доставка и поставяне на стълбчета за пътни знаци
	бр.
	40,00

	7
	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли - напречни линии стрелки и надписи
	м2
	768,00

	8
	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли  непрекъснати линии - машинно
	м
	128,00

	9
	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли  прекъснати линии - машинно
	м
	267,00

	10
	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли  двойна смесена М5 
	м2
	570,00

	11
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ
	 
	 

	12
	Фрезоване и извозване на фрезования материал на депо до 5 км
	м2
	3 066,00

	13
	Обезпрашаване на уличната настилка
	м2
	13 720,00

	14
	Направа на втори разлив на битумна емулсия съгласно  ТС
	м2
	13 720,00

	15
	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А" съгласно раздел  5600 от ТС - 4 см
	т
	1 590,50



Отпадъците ще се събират и обработват на определени и означени за това места, съгласно производствените, санитарните, противопожарните изисквания, както и с действащите разпоредби за управление на отпадъците в Република България. Няма да се допуска разпиляване на строителни материали безразборно, а негодните за влагане ще се депонират на определените за отпадъци места/ депа.

ВАЖНО 
В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалент“ навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.
Ако някъде в техническия проект или документацията за обществена поръчка има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. 50 ал. 1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.
Всички строителни материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционния проект, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

III. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛСТВОТО – отнася се за двете обособени позиции.

1. Времетраене на строителството
[bookmark: _Hlk121732642]Времетраенето на строителството се определя на основание обема на строително- монтажните работи, предвидената механизация и работната ръка от всеки участник, както следва: 
· За Обособена позиция №  1: по - кратък 110 (сто и десет) дни и по – дълъг от 150 (сто и петдесет) дни
· За Обособена позиция №  2: по - кратък 40 (четиридесет) дни и по – дълъг от 60 (шестдесет) дни.
Изпълнението на строително – монтажните работи (СМР) ще се извършва на основание разработените и одобрени технически инвестиционни проекти, при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент в Република България закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти и работи от такъв характер.
Заложените по–долу изисквания за изпълнение на СМР са минимални. Изпълнителят следва да спазва всички действащи нормативи, правилници, спецификации, национални и хармонизирани европейски стандарти и др., както и да спазва добрата инженерна практика при изпълнението на видовете СМР, предмет на поръчката.
Отсъствието на дадена информация, критерий или друго, в настоящата спецификация не освобождава Изпълнителя от отговорността да изпълни работите съгласно всички действащи нормативи, правилници, спецификации, национални и хармонизирани европейски стандарти и др., както и да спазва добрата инженерна практика.

2. Изисквания за изпълнение на СМР:
1) Качеството на влаганите материали ще се доказва с: декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена европейска техническа оценка (ЕТО);  декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО (съгласно Наредба РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България).
2) Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като гаранционните срокове не могат да бъдат по-кратки от нормативно определените по чл. 160, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
3) Действително изпълнените СМР, включени в общата стойност на строежа, се актуват съгласно остойностената количествено – стойностна сметка на Изпълнителя за реално изпълнените количества. 
4) Извършените СМР да бъдат в съответствие с БДС или еквивалент, при спазване на действащите нормативни актове.
5) Да се опазват от повреди и да се възстановяват съществуващите подземни и надземни проводи и съоръжения, трайни настилки и зелени площи. В случай на нарушени трасета или при прекъсване на трасета на подземна или надземна комуникация, неприсъстващи в изходната информация предоставена от експлоатационните дружества, да се информира и търси съдействие от Възложителя и съответното експлоатационно дружество.
6) При нарушаване на съоръжения или замърсяване на околната среда, същите да се възстановят преди предаване на обекта.
7) Изпълнителят отговаря единствено и изцяло за провеждането и документирането на всички изпитвания, присъщи на видовете работи и изискващи се по действащите нормативни документи.
8) Полагането и монтирането на всички материали и оборудване да става по предписанията и условията на съответните производители и проектни детайли. 
9) Изпълнителят е длъжен да участва с упълномощен представител във всички организационни форми от управлението на проекта за целия период, като изпълнява приетите законосъобразни и в съответствие с договора общоприети задачи и срокове за тяхното изпълнение.
10) Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени с настоящите указания, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласуване.
11) Изпълнителят е длъжен да осигури необходимите основни, специфични или временни механизация и оборудване, необходими за изпълнението на всички работи, предмет на Договора, така че да бъдат годни за въвеждане в експлоатация.

3. Текущ контрол по време на строителния процес
Осъществява се от:
· Външен изпълнител за изпълнение на строителен надзор;
· Техническите експерти на община Шабла, в качеството й на Възложител, ще осъществяват инвеститорски контрол и проверки на място.
Постоянният контрол върху изпълнението на СМР по време на целия строителен процес, от започване на строително-монтажните работи до предаване на строежа, ще се осъществява относно:
· съответствие на изпълняваните на строежа работи по вид и количество с одобрените КСС;
· съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в проектосметната документация към договора – техническа спецификация, КСС, оферта на изпълнителя и др.;
· съответствие с представения от изпълнителя и приетия от възложителя като неразделна част от договора за изпълнение на СМР линеен график.
· проверка на оригинални разходоправдателни документи за доказване на реалното изпълнение на дейността, вкл. реквизити, съгласно действащото законодателство;
· проверка на съпътстващи документи с доказателствен характер;
· проверка за аритметични грешки;
· проверка на съответствието на реално изпълнени СМР с техническия проект и всички изменения в него, одобрени от Община Шабла;
· измерване на място на реално изпълнени СМР от Протокола за приемане на извършени СМР за сравняване с актуваните от изпълнителите и инвеститорския контрол количества и тези по КСС;
· проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и продукти и съответствието им с изискванията на техническия проект.

4. Приемане, разплащане и рекламация на извършени СМР
Извършените СМР се приемат от представител на Възложителя и от строителния надзор. Изпълнителят трябва своевременно, в процеса на работа, да съставя и/или подписва цялата необходима строителна и документация, да съставя и/или подписва всички актове и протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство, да съставя и/или подписва всички документи, необходими за изплащане на действително извършените и претендирани СМР, както и всички други документи съгласно Договора.
Изпълнителят е длъжен да спазва всички необходими условия за оформяне на документите за изплащане на извършените и претендирани СМР при спазване на указанията Възложителя и финансиращия орган относно комплектацията и документалната обоснованост и комплектованост на исканията, както и на стандартните процедури от взаимодействието със строителния надзор, финансовите планове и други договорни условия.
Разплащането на извършените СМР ще се извършва на основание подписан Протокол за изпълнени видове СМР, в съответствие с договорените условия.
Извършената работа следва да отговаря на изискванията на техническите спецификации и нормативни разпоредби и правила, действащи към момента на предаване на работата.
При установяване на нередности и/или дефекти и/или некачествени материали и/или некачествени работи, същите се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като същият е длъжен да приведе обекта в годно за експлоатация и в съответствие с допустимите отклонения на ПИПСМР условия и състояние. Гаранционните срокове на извършените поправки трябва да бъдат не по-малки от предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
Възложителят, чрез свои представители, ще осъществяват непрекъснат контрол по време на изпълнението на видовете СМР и ще правят рекламации за некачествено свършените работи.
Изпълнителят е длъжен да координира всички свои дейности със Строителния надзор и с Възложителя за съвместяване на други текущи повреди и строителни дейности в зоните на изпълнение на проектните СМР.

5. [bookmark: __RefHeading___Toc422748541]Строителна документация
Изпълнителят трябва да изготвя и съхранява надеждно и прегледно всички необходими документи, доказващи изпълнените от него работи в съответствие с актуалните редакции на проектната документация, извършените закупувания на суровини и материали, наемането на работна ръка и механизация, спазването по всяко време на приложимите нормативни изисквания към механизацията, персонала, организацията на работите на обекта, счетоводството и контрола и др.  
Изпълнителят е длъжен да създава цялата строителна документация съгласно нормативните изисквания, както и да спазва указанията и изискванията на Възложителя и на управляващия орган по отношение на създаването на необходимите документи, годни за верификация от съответните органи, както и да изпълняват всички указания за привеждане и окомплектовка на всички документи.
След завършване на строежа, Изпълнителят трябва да подреди, опише и предаде на Възложителя оригиналите на цялата документация за строежа, освен тази, която трябва да се съхранява при него, за която Изпълнителят трябва да направи копия и да ги предаде на Възложителя.

6. [bookmark: __RefHeading___Toc422748544]Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд
Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка за срока на времетраене на договора да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2/2004 г. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР при извършване на строително- монтажните работи.

7. [bookmark: __RefHeading___Toc422748549]Управление на строителните отпадъци
В съответствие с Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС 267 от 05.12.2017 г., обн. ДВ бр. 98 от 08.12.2017 г., при извършване на строително – монтажните работи Изпълнителят следва да изпълни одобрения план за управление на строителните отпадъци (ПУСО).

8. Механизация
Изпълнителят е длъжен да осигури необходимите основни, специфични или временни
механизация и оборудване, необходими за изпълнението на всички работи, предмет на Договора, така че да бъдат годни за въвеждане в експлоатация.

9. Ликвидиране на пожари и аварии.
Преди започване на строителството Изпълнителят следва да изработи подробен план с мероприятия за недопускане на пожари и аварии и тяхното ликвидиране и да го представи за съгласуване и одобрение на длъжностното лице по ЗБУТ.
При пожар или авария се действа според Раздел VI от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
При подаване на сигнал за аварийно положение техническият ръководител или определено от него лице незабавно взема следните мерки:
· По най-бърз и безопасен начин евакуира всички работещи;
· Прекратява извършването на всякакви работи на мястото на аварията и в съседните застрашени участъци от съоръжението; 
· Изключва напрежението, захранващо всякакъв вид оборудване в аварийния участък;
· В най-кратък срок информира работещите, които са изложени или могат да бъдат изложени на сериозна или непосредствена опасност от наличните рискове, както и за действията за защитата им; 
· Предприема действия и дава нареждания за незабавно прекратяване на работата и напускане на работните места;
· Организира ликвидиране или локализиране на пожара или аварията чрез използване на защитни и безопасни инструменти и съоръжения;
· Разпорежда отстраняването на безопасно място на работещите, които не участват в борбата срещу пожара или аварията;
· Поставя дежурна охрана на входовете и изходите на строителната площадка;
· Не възобновява работата, докато все още е налице сериозна и непосредствена опасност;
· Забранява се гасенето на запалени течни горива с вода. Същото се извършва с пясък или пенообразуващи пожарогасители.

10. Изисквания към техническите характеристики на строителните  продукти, които ще бъдат вложени при изпълнение на СМР.
Доставката на всички материали и оборудване, необходими за изпълнение на строително – монтажните работи по отделните части, съгласно одобрената документация за обществена поръчка е задължение на Изпълнителя.
Всички материали, които ще бъдат вложени  трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.
Влаганите строителни материали и съоръжения трябва да отговарят на следните технически спецификации:
· Български стандарти, с които се въвеждат европейски стандарти, или еквивалентни (БДС EN);
· Български стандарти или еквивалентни; (БДС);
· Хармонизирани европейски стандарти, или еквивалентни; 
· Европейски технически одобрения (ETO), с или без ръководство или еквивалентни;
· Общоприети технически спецификации;
· Български стандарти, с които се въвеждат международни стандарти или еквивалентни;
В случай, че технически спецификации по първите две отметки не съществуват, строителните материали следва да съответстват на признати национални технически спецификации или еквивалентни. При условие, че не са налице публикувани стандарти по първите две отметки, се прилагат български технически одобрения, както и нормативните актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите или на отделни строителни и монтажни работи.
Изисквания към влаганите материали. Характеристики на основните строителните материали и стандартите, на които трябва да отговарят:
· prБДС EN 12201-1:2021 „Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (РЕ). Част 1: Общи положения“ или еквивалентно;
· prБДС EN 12201-3:2021 „Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (РЕ). Част 3: Свързващи части“ или еквивалентно;
· БДС EN 14384:2005 „Надземни пожарни хидранти колонков тип“ или еквивалентно ;
· БДС EN 13242:2002+A1:2007/NA:2017 „Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство. Национално приложение (NА)“ или еквивалентно;
· БДС EN14023:2010/NA:2017 „Битуми и битумни свързващи материали“ или еквивалентно;
· БДС EN 12697-1:2020 „Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 1: Съдържание на разтворимо свързващо вещество“ или еквивалентно;
· БДС EN 1340:2005/NA:2013 „Бетонни бордюри за настилки. Изисквания и методи за
изпитване. Национално приложение (NA)“ или еквивалентно;
· БДС EN 1871:2021 „Материали за пътна маркировка. Бои, студеновтвърдяващи се пластмаси и термопластични материали. Физични характеристики“ или еквивалентно;
11. Нормативни актове, които задължително следва да се спазват  при строителството
1. Закон за устройство на територията.
1. Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република   България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
1. Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 
1. Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.
1. Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. 
1. Закон за техническите изисквания към продуктите. 
1. Закон за здравословни и безопасни условия на труд.
1. Закон за управление на отпадъците.
1. Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 
1. Наредба № РД-07/8 от 20.12. 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
1. Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
1. Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
1. Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.
1. Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. 
1. Закон за водите.
1. Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи.
1. Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места
1. Закон за движение по пътищата.
1. Правилник за прилагане на ЗДвП.
1. Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка.
1. Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци.
1. Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на
движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, МРРБ.
1. Български, европейски и международни стандарти относими към предмета на поръчката и др.
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