

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за „Консултантски услуги по управление и отчитане на проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в град Каварна“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

ГРАД КАВАРНА, 2022 ГОД.

Община Каварна възнамерява да кандидатства по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., с проект **„Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в град Каварна“**.

Проектното предложение на община Каварна за реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, включва конкретни дейности в град Каварна, с обща дължина на уличната мрежа – 825,70 м. и площ 24 488,60 м². Рехабилитацията на уличната мрежа е с местонахождение:

- ул. „Георги Кирков“ от ОТ 49 /кръстовището с ул. „Стефан Караджа“/ до ОТ 274;
- ул. „Любен Каравелов“ от ОТ 279 до ОТ 462 /кръстовището с ул. „Ал. Стамболийски“/;
- ул. „Христо Ботев“ от ОТ 462 до ОТ 470 /кръстовището с ул. „С. Ганчев“/.

Предвиждат се дейности по управление и отчитане на проект, строителен и авторски надзор.

Описание на дейностите.

Дейностите по организация и управление на проекта имат за цел да обезпечат ефективното им изпълнение, като Община Каварна ще се ангажира да осигури постоянен контрол и координация в хода на неговото реализиране. Цялостната грижа за изпълнението на дейностите ще се поеме от екипът по проекта. Ще осъществява постоянен мониторинг по възложените от Община Каварна дейности на отделните изпълнители. Екипът ще следи и отговаря за изпълнение на договорените срокове, за постигане на заложените индикатори, за изпълнение и целесъобразно разходване на средствата и осъществява непосредствен мониторинг. Екипът ще бъде отговорен за отчитане на проекта в различните етапи от реализирането му, ще поддържа и съхранява необходимата документация, съгласно изискванията на Договарящия орган, като при поискване ще предоставя наличната документация на Договарящия орган и одитиращи органи.

Чл.37 от ЗОП

Диляна Ангелова

Началник отдел ЕПИР