
График
Етап 1:
Събиране на оферти

Име Дата / Начална дата Крайна дата и час:

Подаване на оферти 08 авг 2022 (пон), 16:34 19 авг 2022 (пет), 23:59

Отваряне на оферти 22 авг 2022 (пон), 10:00

График Строителен надзор при строителството на рехабилитация на участъци от DOB 1108 от км 1+500 до около км 3+100 /COVID-19 мярка по ПМС №326 от
2021 год./ и DOB 2100 от км 0+000 до 0+410 експортиран на 08 авг 2022 (пон), 19:00
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